

PROCEDIMIENTOS DE INVITACIÓN RESTRINGIDA

Invitación emitida	Nombres de los invitados	Nombre del ganador y las razones que lo justifican	Unidad administrativa solicitante	Unidad administrativa responsable de su ejecución	Fecha del contrato	Objeto del contrato	Monto del contrato	Plazo de entrega o de ejecución de los servicios u obra licitada	Mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto urbano y ambiental, según corresponda	Los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en qué consisten y su fecha de firma
Servicios Legales Externos	Acuerdo No.S05-03/14 Comité de Compras	Lic. Francisco Javier Carrasco Valenzuela	Secretaría General	Recursos Materiales-Adquisiciones	01-ene-15	Asesoría jurídica, revisión convenios y contratos	\$375,840.00	12 meses	No aplica	No aplica
Adquisición de Materiales de Impresión	Amerimex Tecnología, S.A.	Compu-proveedores, S.A. de C.V.	Recursos Materiales-Servicios Generales	Recursos Materiales-Adquisiciones	16-mzo-15	Suministro de materiales y útiles de impresión y reproducción	\$227,473.68	12 meses	Fianza de cumplimiento 12 meses	No aplica
	Compuproveedores, S.A.									
	Isabel Martínez Ferra/Davisa Group									
	Distribuciones Redal, S.A.									
Servicio de Limpieza	Acuerdo No.S01-09/15 Comité de Compras	Genovés Servicios Integrales de Limpieza, S.A. de C.V.	Recursos Materiales-Servicios Generales	Recursos Materiales-Adquisiciones	01-abr-15	Servicio de Limpieza	\$596,363.40	12 meses	Fianza de cumplimiento 12 meses	No aplica
Actualización del Proyecto Ejecutivo de Obra	Acuerdo No.S01E-02/15 Comité de Compras	F.L. Arquitectos, S.C.	Dirección General Administrativa	Recursos Materiales-Adquisiciones	01-mzo-15	Actualización proyecto de obra de la construcción de la biblioteca "Gerardo Cornejo Murrieta" primera etapa.	\$224,780.59	2 meses	Fianza de cumplimiento vigencia contrato	
Servicio de obra Dirección Responsable de Obra	Acuerdo No.E01-01/14 Comité de Compras	Francisco López Brambila	Recursos materiales	Recursos Materiales-Adquisiciones	26-sep-14	Director Responsable de obra de la construcción de la biblioteca "Gerardo Cornejo Murrieta" primera etapa	\$287,100.00	105 días	Fianza de cumplimiento vigencia contrato	No aplica
	Acuerdo No.S01E-01/15 Comité de Compras				01-ene-15			212 días		NO. C34-CMCO-02-15 ampliación tiempo

Fuente: Área de Recursos Materiales
Actualización: Al 31 de Diciembre de 2015